

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

๑. ชื่อโครงการ นักวิจัยภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึง
ความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงภูมิหลังของผู้หญิง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๙,๔๗๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เป็นเงิน ๗๘๙,๔๗๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นายพิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย

๕.๒ นายกิตติภูมิ เนียมหอม หัวหน้ากลุ่มโครงการประสานนโยบาย และ

รักษากรในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงและเด็ก

๕.๓ นางสาวบุษพรธม ชาตบุษย์ เจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาบุคลากร



ขอบเขตและข้อกำหนดการจ้างนักวิจัย
ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย
การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงภูมิหลังของผู้หญิง
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

๑. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อศึกษาและลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงภูมิหลังของผู้หญิง ของกลุ่มโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากลงพื้นที่วิจัย
๒. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมสิทธิผู้หญิงและเด็ก


๒. เป้าหมายและขอบข่ายการดำเนินงาน

๒.๑ เป้าหมายหลัก

- ๑) ดำเนินงานวิจัยด้านผู้หญิงและเด็กของสถาบันฯ รวมถึงติดตามผลและการนำไปใช้ประโยชน์ของงานวิจัย
- ๒) สร้างความสามารถ (capacity building) และวางรากฐานองค์ความรู้ ด้านผู้หญิงและเด็ก ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความอ่อนไหวต่อประเด็นเพศภาวะและผู้หญิง โดยจัดอบรมหลักสูตร และความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับองค์กรภายนอก อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และอื่นๆ
- ๓) สร้างความร่วมมือด้านงานผู้หญิงและเด็กกับ องค์กรที่เป็นภาคี องค์กรที่มีบทบาทสำคัญด้านผู้หญิงและเด็ก อาทิ UN Women UNODC และ องค์กรในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคต่างๆ
- ๔) พัฒนางานด้านผู้หญิงและเด็กขององค์กรให้มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับเพื่อก้าวสู่การเป็น PNIs โดยการสร้างความเข้มแข็งกับงานที่มีอยู่ และขยายขอบเขตงานอย่างมียุทธศาสตร์โดยร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในและนอกองค์กรเพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กร
- ๕) พัฒนางานด้านนโยบายผู้หญิงและเด็กในแผนงานของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล

๒.๒ ด้านการปฏิบัติการ

- ๑) ดำเนินการศึกษาและลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงภูมิหลังของผู้หญิง พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากลงพื้นที่วิจัย



๒) ดำเนินการและติดตามโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงภูมิหลังของผู้หญิง ให้แล้วเสร็จ

๓) ดำเนินการเพื่อให้มีการออกแบบ ตรวจสอบเนื้อหา และการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากลของ งานวิจัยด้านผู้หญิงและเด็ก

๔) ติดตามประเมินผลและการนำไปใช้ (impact assessment) ของงานวิจัยด้านผู้หญิงและเด็ก ของสถาบันฯ

๒.๓ ด้านการวางแผน

๑) จัดทำร่างนโยบายด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิงและเด็ก

๒) จัดทำแผนงานการดำเนินการ และประสานการทำงานกับองค์กรภาคี องค์กรอื่นๆ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (external stakeholders) ในขอบเขตของงานด้านผู้หญิงและเด็ก

๒.๔ ด้านการประสานงาน

๑) ติดต่อกับหน่วยงาน องค์กรที่เป็นภาคี และบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ การดำเนินงานด้านผู้หญิงและเด็กเป็นไปดังเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

๒) ประสานงานการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับภาพรวมผลงานของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน ทั้งในด้านประสานงานกับสมาชิกภายในทีมงานและการประสานงานกับทีมอื่นๆ ภายในองค์กร เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

๒.๕ ด้านการบริการ

ให้คำปรึกษา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในขอบข่ายงานด้านผู้หญิง และเด็กแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในการดำเนินงาน ด้านผู้หญิงและเด็กของสถาบันฯ ผ่านการให้ความรู้อบรม การรณรงค์ การทำงานวิจัย และอื่นๆ

๓. ระยะเวลาดำเนินงาน

เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๔. ผลงานที่ส่งมอบ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑) ตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัย ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติม และทำแผนเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และ กระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงภูมิหลังของผู้หญิงให้แล้วเสร็จ



๒) ทบทวนวรรณกรรมและทำแผนศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงภูมิหลังของผู้หญิง พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากพื้นที่วิจัย

๓) สรุปข้อมูลและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเดินทางลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับโครงการศึกษาวิจัยต่างๆ

๔) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและด้านงานเชิงปฏิบัติการระหว่างสถาบันฯ และองค์กรภาคี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

๕. การส่งมอบงาน และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

ค่าจ้างแบ่งออกเป็น ๑๑ งวด งวดละ ๗๑,๗๗๐ บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗๘๙,๔๗๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยจะจ่ายตามกำหนดการส่งมอบผลงาน ดังนี้

งวดงานที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างจัดส่งงาน ดังนี้

๑) ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงภูมิหลังของผู้หญิง ทั้งในด้านการทบทวนวรรณกรรม การหารือกับที่ปรึกษา และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และคณะกรรมการตรวจรับมีมติตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว

งวดงานที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างจัดส่งงาน ดังนี้

๑) ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงภูมิหลังของผู้หญิง ทั้งในด้านการทบทวนวรรณกรรม การหารือกับที่ปรึกษา และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และคณะกรรมการตรวจรับมีมติตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว


งวดงานที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างจัดส่งงาน ดังนี้

๑) ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่คำนึงถึงภูมิหลังของผู้หญิง ทั้งในด้านการทบทวนวรรณกรรม การหารือกับที่ปรึกษา และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจรับมีมติตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว



งวดงานที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างจัดส่งงาน ดังนี้

๑) ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่ค้ำประกันถึงภูมิหลังของผู้หญิง ทั้งในด้านการทบทวนวรรณกรรม การหารือกับที่ปรึกษา และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจรับมีมติตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว

งวดงานที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างจัดส่งงาน ดังนี้

๑) ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่ค้ำประกันถึงภูมิหลังของผู้หญิง ทั้งในด้านการทบทวนวรรณกรรม การหารือกับที่ปรึกษา และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจรับมีมติตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว

งวดงานที่ ๖ เมื่อผู้รับจ้างจัดส่งงาน ดังนี้

๑) ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่ค้ำประกันถึงภูมิหลังของผู้หญิง ทั้งในด้านการทบทวนวรรณกรรม การหารือกับที่ปรึกษา และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจรับมีมติตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว

งวดงานที่ ๗ เมื่อผู้รับจ้างจัดส่งงาน ดังนี้

๑) ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่ค้ำประกันถึงภูมิหลังของผู้หญิง ทั้งในด้านการทบทวนวรรณกรรม การหารือกับที่ปรึกษา และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจรับมีมติตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว



งวดงานที่ ๘ เมื่อผู้รับจ้างจัดส่งงาน ดังนี้

๑) ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่ค้ำประกันถึงภูมิหลังของผู้หญิง ทั้งในด้านการทบทวนวรรณกรรม การหารือกับที่ปรึกษา และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจรับมีมติตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว

งวดงานที่ ๙ เมื่อผู้รับจ้างจัดส่งงาน ดังนี้

๑) ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่ค้ำประกันถึงภูมิหลังของผู้หญิง ทั้งในด้านการทบทวนวรรณกรรม การหารือกับที่ปรึกษา และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจรับมีมติตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว

งวดงานที่ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างจัดส่งงาน ดังนี้

๑) ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่ค้ำประกันถึงภูมิหลังของผู้หญิง ทั้งในด้านการทบทวนวรรณกรรม การหารือกับที่ปรึกษา และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจรับมีมติตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว

งวดงานที่ ๑๑ เมื่อผู้รับจ้างจัดส่งงาน ดังนี้

๑) ติดตามและรายงานความคืบหน้าโครงการศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการเสริมพลังทางกฎหมาย การเข้าถึงความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรมที่ค้ำประกันถึงภูมิหลังของผู้หญิง ทั้งในด้านการทบทวนวรรณกรรม การหารือกับที่ปรึกษา และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล

๒) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการตรวจรับมีมติตรวจรับรายงานดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดงวดงานปรากฏตามแผนการดำเนินงาน



แผนการดำเนินงาน

Year 2017 – 2018
Thailand Institute of Justice
Magali Lapouge
Senior Research and Policy Officer
Women and Children Empowerment Program

Expected outcomes for the year 2017/2018 – WCE Team

November 2017:

1. Finalizing the necessary research for the project '*Towards Gender Responsive Criminal Justice - Good practices from Southeast Asia to respond to violence against women.*'
2. Commenting and revising the draft MOU between UN Women and the Thailand Institute of Justice.
3. Preparing activities for the *16 days of activism to end Violence against Women.*
4. Creating the *Knowledge Management Platform (KMP)* of the WCE team on Google Drive.
5. Preparing some background information for the launch of '*The Trial of Rape: Understanding the Criminal Justice System Response to Sexual Violence in Thailand and Viet Nam.*'
6. Attending the multi-country study launch: '*The Trial of Rape: Understanding the Criminal Justice System Response to Sexual Violence in Thailand and Viet Nam*' and drafting minutes of the event for the Knowledge Management Platform of the WCE team.
7. Meeting with the TIJ external consultant Eileen Skinnider.
8. Completing an online training course on *Forensic Psychology* for the purpose of building up on the Knowledge Management Platform (*KMP*) of the WCE team.
9. Participating in activities for the *16 days of activism to end Violence against Women.*

December 2017:

1. Finalizing the report '*Towards Gender Responsive Criminal Justice - Good practices from Southeast Asia to respond to violence against women*' and sending it for sign-off.
2. Drafting the concept note of the research project '*From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.*'
3. Completing two online training courses on Violence against Women (one in French and one in English) for the purpose of building up the Knowledge Management platform of the WCE team.
4. Participating in activities for the *16 days of activism to end Violence against Women.*
5. Updating the Knowledge Management Platform of the WCE team.
6. Training (potential) new staff of the WCE team.
7. Meeting with lecturers from Rangsit Campus in view of preparing the talk and workshop on *Sexual Harassment/Assault on Campuses* for the Thammasat University.



January 2018:

1. After the sign-off of the study '*Towards Gender Responsive Criminal Justice - Good practices from Southeast Asia to respond to violence against women*', supervising the work of the designer so that the product is in line with other WCE's publications.
2. Finalizing the concept note for the research project '*From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.*'
3. Conducting preliminary research for the research '*From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System*' and developing a research plan for the coming months.
4. Preparing a dissemination plan for the report '*Women as Justice Makers – Perspectives from Southeast Asia.*'
5. Preparing and holding the talk and workshop on *Sexual Harassment/Assault on Campuses* at the Thammasat University, Rangsit Campus.
6. Updating the Knowledge Management Platform of the WCE team.

February 2018:

1. Preparing the forum for the launching of the report '*Women as Justice Makers – Perspectives from Southeast Asia.*'
2. Preparing a dissemination plan for the research project '*Towards Gender Responsive Criminal Justice - Good practices from Southeast Asia to respond to violence against women.*'
3. Finalizing preliminary researches for the project '*From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.*'
4. Updating the Knowledge Management Platform of the WCE team.

March 2018:

1. Preparing the forum for the launching of the report '*Women as Justice Makers – Perspectives from Southeast Asia.*'
2. Talking at the Forum and disseminating of the results of the study on '*Women as Justice Makers – Perspectives from Southeast Asia.*'
3. Preparing the first field trips for the research '*From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.*'
4. Updating the Knowledge Management Platform of the WCE team.

April 2018:

1. Going out in two field trips for the research '*From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.*'



2. Participating in dissemination activities for the *'Women as Justice Makers – Perspectives from Southeast Asia'* report.

3. Preparing the launch of the report *'Towards Gender Responsive Criminal Justice - Good practices from Southeast Asia to respond to violence against women.'*

4. Conducting the re transcriptions of the interviews from the field research *'From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.'*

5. Preparing the last field trip for the research *'From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.'*

6. Updating the Knowledge Management Platform of the WCE team.

May 2018:

1. Participating in dissemination activities for the *'Women as Justice Makers – Perspectives from Southeast Asia'* report.

2. Participating in the launching the report *'Towards Gender Responsive Criminal Justice - Good practices from Southeast Asia to respond to violence against women.'*

3. Last field trip for the research *'From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.'*

4. Conducting the re transcriptions of the interviews from the field research *'From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.'*

5. Updating the Knowledge Management Platform of the WCE team

June 2018:

1. Participating in dissemination activities for the *'Towards Gender Responsive Criminal Justice - Good practices from Southeast Asia to respond to violence against women'* report.

2. Participating in dissemination activities for the *'Women as Justice Makers – Perspectives from Southeast Asia'* report.

3. Collecting information, conducting the re transcriptions and coding of the interviews from the research project *'From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System'*.

4. Updating the Knowledge Management Platform of the WCE team.

July 2018:

1. Finalizing the coding and re transcriptions of the interviews from *'From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.'*

2. Writing the report *'From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.'*

3. Updating the Knowledge Management Platform of the WCE team.



August 2018:

1. Researching complementary information for the research project '*From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.*'
2. Writing the report '*From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.*'
3. Updating the Knowledge Management Platform of the WCE team.

September 2018:

1. Finalizing the report '*From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.*'
2. Preparation of a dissemination plan for '*From Victims to Offenders: the Role of Psychologists in a Gender Sensitive Criminal Justice System.*'
3. Updating the Knowledge Management Platform of the WCE team

