

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สถานการณ์และผลกระทบของอาชญากรรมไซเบอร์  
ในประเทศไทย.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๐๐,๐๐๐.....บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๙ กันยายน ๒๕๖๓.....

เป็นเงิน.....๑๙๖,๐๐๐.....บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี).....บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. นางสาวริล มาสันต์.....

๒. ....

๓. ....

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นายกิตติภูมิ เนียมหอม.....

๒. นางสาวโสมนัส เจือศรีกุล.....

๓. นางกมลรัตน์ จุลสุคนธ์.....



# วิธีคำนวณราคากลาง

โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สถานการณ์และผลกระทบของอาชญากรรมไซเบอร์ในประเทศไทย

๑. นางสาววิไล มาสันต์

เสนอราคา

๑๙๖,๐๐๐.๐๐

บาท



## รายละเอียดและข้อกำหนด (Terms of Reference: TOR)

ขอบเขตการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัย

เรื่อง สถานการณ์และผลกระทบของอาชญากรรมไซเบอร์ในประเทศไทย

### ๑. หลักการและเหตุผล

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันสมทบแห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (PNIs) มีพันธกิจและบทบาทในการผลักดันแนวคิดและมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การยับยั้งความรุนแรง รวมถึงความรุนแรงที่เกิดจากพื้นฐานทางเพศสภาพ (Gender-based Violence) ซึ่งเป็นความรุนแรงที่กระทำต่อกลุ่มผู้เปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำต่อกลุ่มเด็กและผู้หญิง ที่ผ่านมาสถาบันฯ ได้มีการผลักดันนโยบาย ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อป้องกันอาชญากรรมต่อเด็กและผู้หญิง รวมถึงส่งเสริมยุทธศาสตร์ต้นแบบมาตรฐานเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา หรือ UN Model Strategies on VAC ตลอดจนพัฒนาระบบยุติธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถตอบสนองต่อความรุนแรงที่เกิดแก่เด็กและผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน หนึ่งในสาเหตุสำคัญของความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง รวมถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรวมนั้น เกิดจากอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวซึ่งมีกลุ่มเด็กและผู้หญิงเป็นกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบสำคัญจากอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเท็จ การหลอกลวง ฉ้อโกง ตลอดจนการคุกคามทางเพศออนไลน์ เป็นต้น ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สถาบันฯ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๒ (The 2<sup>nd</sup> ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice) เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ ผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการป้องกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ส่งผลให้จำนวนประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นจากความจำเป็นในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในกรณีนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนาระบบยุติธรรมให้สามารถตอบสนองความรุนแรงในปัจจุบันที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะต่อเด็กและผู้หญิง สถาบันฯ จึงเห็นควรจ้างผู้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับสถาน



และผลกระทบของอาชญากรรมไซเบอร์ในประเทศไทย รวมถึงศึกษารอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ถึงหาแนวทางและข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในองค์กรรวมอย่างเป็นรูปธรรม

## ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ต้นแบบ และมาตรฐานเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง โครงการโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สถานการณ์และผลกระทบของอาชญากรรมไซเบอร์ในประเทศไทย โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่อาชญากรรมไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อสังคม ตลอดจนรวบรวม วิเคราะห์ และสนับสนุนการจัดทำวิจัยเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบยุติธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

## ๓. ขอบเขตการดำเนินงาน

๓.๑. สนับสนุนกลุ่มโครงการประสานนโยบาย ในการดำเนินการเพื่อจัดทำวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์อาชญากรรมไซเบอร์ในประเทศไทย

๓.๒. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓.๓. สนับสนุนกลุ่มโครงการประสานนโยบายในการจัดประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมถึงการดำเนินงานด้านธุรการ เช่น จัดทำเอกสารอนุมัติ รวบรวมเอกสาร ร่างกำหนดการณ์ ภูมิหลัง บันทึกการประชุม ฯลฯ เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๔. ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เช่น ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเด็นอาชญากรรมไซเบอร์ รวบรวม วิเคราะห์ และร่างข้อมูลเบื้องต้น

๓.๕. รับผิดชอบและดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

## ๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔



๒/๑๑

๕. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๕.๑. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.๒. มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการทำวิจัย การเก็บข้อมูลวิจัย การสัมภาษณ์และลงพื้นที่ (หากมีประสบการณ์วิจัยด้านอาชญากรรมไซเบอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

๖. งบประมาณ

ดำเนินงานภายใต้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรฐานเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการจัดการความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการส่งมอบงาน

งวดที่ ๑ ร้อยละ ๑๔.๒ โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบผลการดำเนินงานตามข้อ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ ร้อยละ ๑๔.๒ โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบผลการดำเนินงานตามข้อ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๔.๒ โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบผลการดำเนินงานตามข้อ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๔ ร้อยละ ๑๔.๒ โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบผลการดำเนินงานตามข้อ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งวดที่ ๕ ร้อยละ ๑๔.๒ โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบผลการดำเนินงานตามข้อ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๖ ร้อยละ ๑๔.๒ โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบผลการดำเนินงานตามข้อ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๗ ร้อยละ ๑๔.๒ โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบผลการดำเนินงานตามข้อ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ: ชำระเงินเป็นจำนวนเท่ากันในแต่ละงวด ร้อยละ ๑๔.๒ โดยประมาณ

๘. ผู้ดูแลรับผิดชอบ

ฝ่ายประสานนโยบาย ๑ สำนักกิจการต่างประเทศและประสานนโยบาย

